

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община
Марин Рачев

*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5
от Закона за защита на личните данни.

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.06.2017 г., в 09.00 ч., в Заседателната зала на Община Септември започна работа комисия, назначена със Заповед № 817 от 07.06.2017г. на Кмета на Община Септември – Марин Василев Рачев, в състав:

Председател:

1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол”

Членове:

1. Ели Георгиева Лазарова – Юрист
2. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител

Резервни членове:

1. Теодора Георгиева Йовчева – Счетоводител
2. Кирил Ангелов Герасимов – Гл. експерт „Капитално строителство”

със задача: да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти по реда, определен във Вътрешните правила и да състави протокол/и за резултатите от работата си с мотивирано предложение за избиране на изпълнител по обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП във връзка с глава „двадесет и шеста” от ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Ал.Стамболийски”.

След получаване на офертите, членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал. 2 от ЗОП.

Определената със Заповед № 817 от 07.06.2017 г. комисия на основание чл.103, ал.1 от ЗОП ще спазва следния ред за разглеждане на постъпилите оферти, определен с вътрешните правила на възложителя:

1. Офертите ще бъдат отворени по реда на постъпването им.
2. Комисията ще направи проверка участниците какви документи са представили, дали са представили всички изискуеми от възложителя документи, съгласно обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие, одобрени от кмета на община Септември, дали представените документи са оформени съгласно изискванията на възложителя.
3. Участник, ако не е представил всички изискуеми от възложителя документи и/или не отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
4. Участник, който е представил всички изискуеми от възложителя документи и отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, ще бъде допуснат до участие в обществената поръчка.

5. Комисията ще разгледа офертата на участниците по т.4 и ще ги класира съгласно определения от възложителя критерий - Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия – „Цена и качествени показатели”.

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на получаването им в деловодството на община Септември:

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, с публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в „Профила на купувача, който представлява обособена част от електронна страница на община Септември, Възложителят е удължил срока за подаване на оферти с обява до 06.06.2017 г. до 17:30 часа, поради което отварянето на оферти се извърши на 07.06.2017 г. от 09:00 часа.

В дадения от Възложителя срок е постъпила следната оферта:

1. Вх. № 9600-21-2/31.05.2017 г.; 13:21 часа, подадена от „Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик

Участникът „Еко-Хидро-90” ООД е представил в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, папка с документи.

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника: участникът предлага обща цена за изпълнение предмета на поръчката: в размер на 240078,58 лева без ДДС или 288094,30 лв. с ДДС.

II. Комисията пристъпи към проверка дали участника е представил всички изискуеми от възложителя документи съгласно обявата и документацията за участие, одобрени от кмета на община Септември:

1. Офертата на „Еко-Хидро-90” ООД - участникът е представил:
 - a) Списък на документите съдържащи се в офертата
 - b) представяне на участника – Приложение № 1
 - c) Застрахователна полица „Професионална отговорност”
 - d) ГФО за 2016г.
 - e) ГФО за 2015г.
 - f) ГФО за 2014г.
 - g) ГФО за 2013г.
 - h) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, вкл. Удостоверения за добро изпълнение
 - i) Сертификат ISO 9001:2008
 - j) Сертификат ISO 14001:2004
 - k) Удостоверение от КСБ за първа, втора и четвърта група строежи
 - l) Техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл. линеен график за изпълнение на дейностите, график за разпределение на работната ръка, график за разпределение на техническото оборудване и механизация, Предложение за технология и организация изпълнението на строителството, Рискове и мерки за тяхното предотвратяване, Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР и Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект – Приложение № 2
 - m) декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение № 4
 - n) декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 5
 - o) декларация, по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 6

- р) декларация, по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 7
- q) декларация, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител – Приложение № 8
- г) ценово предложение, вкл. КСС и анализи за образуване на единичните цени – Приложение № 3

С гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 07.06.2017 г. от 10:00 часа с цел проверка на документите и оценка на техническото и ценовото предложение на участника съгласно Методиката на възложителя.

След обстоен преглед на документите, представени от участника, комисията не установи несъответствия в представената оферта.

Комисията пристъпи към оценка на подадената и допусната до участие оферта на участника съгласно критерия за оценяването на офертите, както следва:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „**Икономически най-изгодната оферта**“, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” K1 - до 50 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

$$K1 = \frac{\text{най-ниската цена}}{\text{съответната цена}} \times 50$$

II. Оценка по технически показатели K2 в т.ч. - до 50 т.

II.1 Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 20 т. (Таблица А);

II.2 Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т. (Таблица Б);

II.3 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 15 т. (Таблица В).

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строителни предложения по структурата, описана по-долу:

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методи за строителство.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.

Участникът трябва да представи ясно и подробно описание на технологиите за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали.

2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.

Участникът анализира дефинираните от Възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.

3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.

Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 20 т.

1	Технология за строителство	Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими.	Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими.	Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими.
		Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.	Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.	Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.
		От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качествено изпълнение на отделните видове работи, включително и	От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качествено изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на	От описанието не става ясно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове и че ще се гарантира качествено изпълнение на отделните видове работи, и/или по отношение на

	по отношение на влаганите материали.	влаганите материали.	качеството на влаганите материали.
	<p>Представени са нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността.</p> <p>Представените технологии, позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на неговата експлоатация.</p>		
Точки	20	10	5

Таблица Б - Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т.

1	<p>Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора.</p> <p>Предложени мерки за тяхното управление.</p>	<p>Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове.</p> <p>Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове.</p> <p>Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p> <p>Предложени са възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план за действие при</p>	<p>Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове.</p> <p>Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове.</p> <p>Предложени са контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p>	<p>Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове.</p> <p>Направено е формално описание, като са разгледани някои аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове.</p> <p>Предложените контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска са формално описани и/или не гарантират изцяло недопускане/предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Всеки сезон		
	Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).	5	3	1
	Липса/недоста тъчно съдействие/коо рдинация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения. Предложени мерки за тяхното управление.	5	3	1
	Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифици рани подземни комуникации, необходимост	5	3	1

от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни и климатични условия и др. Предложени мерки за тяхното управление.			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Таблица В. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 15 т.

2	Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР	Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. Предложени са възможности за промяна на технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното	Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.	Направен е формален анализ на аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях. Не са представени мерки за намаляване затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието и/или същите не са адекватни, достатъчни и/или приложими.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	влияние на строителния процес.		
Точки	15	9	3

Общ брой точки $K = K1 + K2$

За Участник № 1: „ЕКО ХИДРО-90” ООД

Комисията, подложи на анализ и оценка по критериите, заложи в Методиката за оценка, както следва:

Оценка по технически показатели K2 в т.ч.

1. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – (Таблица А)

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качествено изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на влаганите материали. Напълно обосновано и мотивирано са представени нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Така представените технологии в предложението на участника позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на неговата експлоатация, поради което комисията присъжда на участника - 20 точки.

2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – (Таблица Б)

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Участникът е предложил възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия, както и план за действие при всеки сезон, което обстоятелство е мотивирано и напълно съобразено с изискванията на Възложителя, поради което комисията реши да присъди на участника - 15 точки.

3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – (Таблица В)

Анализирани са аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Представени са адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. Абсолютно обосновано и съобразено с обстоятелствата, които следва да възникнат по време на строителството, е предложил възможности за промяна на технологията и/или временната организация на движение по време на строителството, които намаляват отрицателното влияние на строителния процес, поради което комисията присъжда - 15 точки.

За Участник №1: „ЕКО ХИДРО-90” ООД - общата оценка на техническото предложение е 50,00 точки.

След оценка на техническото предложение, комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника.

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” K1 - до 50 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

$$K1 = \frac{\text{най-ниската цена}}{\text{съответната цена}} \times 50$$

За Участник № 1: „ЕКО ХИДРО-90” ООД

$$K1 = \frac{\text{най-ниската цена}}{\text{съответната цена}} \times 50$$

$$K1 = \frac{240078,58}{240078,58} \times 50 = 50,00$$

Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка на участника в настоящата процедура.

Комплексната оценка се изчислява за участника по следния начин:

- Оценка по финансов показател „предлагана цена” K1
- Оценка по технически показатели K2 в т.ч. (Таблица А); (Таблица Б); (Таблица В).

Общ брой точки K= K1 +K2

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

За Участник №1 - „ЕКО ХИДРО-90” ООД

$$K = K1 + K2$$

$$K = 50,00 + 50,00 = 100,00 \text{ точки.}$$

III. Комисията пристъпи към класиране на подадените и допуснати до участие оферти на участниците съгласно критерия за оценяването на офертите, както следва:

1. На първо място комисията класира офертата на участника „ЕКО ХИДРО-90” ООД с комплексна оценка съгласно методиката на Възложителя 100,00 точки.

Комисията определя за изпълнител в обявената обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП във връзка с „двадесет и шеста” от ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община

Септември, подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Ал.Стамболийски", класирания на първо място участник: „ЕКО ХИДРО-90" ООД.

В деня на изпращането на настоящия Протокол до участниците в процедурата, същият се публикува към досието на настоящата поръчка в „Профила на купувача" който представлява обособена част от електронна страница на община Септември и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане.

Настоящият протокол, днес 07.06.2017 г. в 12.00 часа, ведно с подадените оферти, регистър на офертите и попълнените декларации, се представя на Възложителя за утвърждаване.

Комисия:

Председател:

1. Станой Стефанов Милов – „Инвеститорски контрол"

Членове:

1. Ели Георгиева Лазарова – Юрист
2. Иванка Василева Сестримска – Главен счетоводител

ИНВЕСТИЦИОННАТА КОМИСИЯ ЗА
С. Т. 2, ул. "Ал. Стамболийски" № 10
С. Т. 2, ул. "Ал. Стамболийски" № 10