



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 96 00-6 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/02/2020  
дд/мм/гггг

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

Деловодна информация
Партида на възложителя: 0652
Поделение: _____
Изходящ номер: 96 00-6-1 от дата 25/02/2020
Коментар на възложителя:

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: община Септември		Национален регистрационен номер: 000351825	
Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски №37А			
Град: Септември	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4490	Държава: BG
Лице за контакт: Кирил Герасимов		Телефон: 03561 7777	
Електронна поща: <a href="mailto:municipality@septemvri.org">municipality@septemvri.org</a>		Факс: 03561 7779	
Интернет адрес/и			
Основен адрес (URL): <a href="http://www.septemvri.org">http://www.septemvri.org</a>			
Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/209-96-00-6-20">http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/209-96-00-6-20</a>			

**РАЗДЕЛ II**

<b>Обект на поръчката</b>	
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги	
<b>Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)</b>	
<b>Предмет на поръчката</b>	8393.02
„Упражняване на строителен надзор за обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември““.	
<b>Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>	
<b>Осн. предмет</b>	<b>Осн. код</b> <b>Доп. код (когато е приложимо)</b>
	71521000

### РАЗДЕЛ III

**Срок за получаване на офертите**

Дата: 10/03/2020 дд/мм/гггг

Час: 17:00

### РАЗДЕЛ IV

#### Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да  Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNO001-7.008-0024-C01 за финансиране на проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември“ по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

### РАЗДЕЛ V

#### Друга информация (по преценка на възложителя)

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е в рамките на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи по проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември“, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол - Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на СМР е до 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол - образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи“ - Считано от датата на получено уведомление/известие от възложителя за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 2: Изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176 „б“, от ЗУТ - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол - Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителя, упражняващ строителен надзор има ангажимент и в процеса на издаване/подписване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, предмет на обществената поръчка.

#### Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/02/2020 дд/мм/гггг