



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 96 00-21 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 10/06/2020
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 0652 Поделение: _____ Изходящ номер: 96 00-21-1 от дата 10/06/2020 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: община Септември		Национален регистрационен номер: 000351825	
Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски №37А			
Град: Септември	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4490	Държава: BG
Лице за контакт: Кирил Герасимов		Телефон: 03561 7777	
Електронна поща: municipality@septemvri.org		Факс: 03561 7779	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org Адрес на профила на купувача (URL): https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/226-96-00-21-20			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги	
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)	
Предмет на поръчката 112360.39 „Строително – монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура в община Септември“.	
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)	
	Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45222110

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите	
Дата: 22/06/2020 дд/мм/гггг	Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника но не повече от 180 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Минималният срок за изпълнение е 90 календарни дни.

Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали.

Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 10/06/2020 дд/мм/гггг