



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 96 00-7 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/02/2020
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 0652 Поделение: _____ Изходящ номер: 96 00-7-1 от дата 25/02/2020 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: община Септември		Национален регистрационен номер: 000351825	
Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски №37А			
Град: Септември	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4490	Държава: BG
Лице за контакт: Кирил Герасимов		Телефон: 03561 7777	
Електронна поща: municipality@septemvri.org		Факс: 03561 7779	
Интернет адрес/и			
Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org			
Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/210-96-00-7-20			

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)		
Предмет на поръчката		18397.00
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по закриване и рекултивация за общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември“.		
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	71521000	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/03/2020 дд/мм/гггг
Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е в рамките на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи по закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол - Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на СМР е до 3 календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол - образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември” - Считано от датата на получено уведомление/известие от възложителя за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 2: Изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176 „б”, от ЗУТ - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол - Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителя, упражняващ строителен надзор има ангажимент и в процеса на издаване/подписване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, предмет на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/02/2020 дд/мм/гггг